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ANLAGE 2

Zu
ALLGEMEINE KAUFMANNISCHE
BEDINGUNGEN

Stand Dezember 2020
("Anlage 2 - AKB Stand
Dezember 2020")

20. BEDINGUNGEN FUR DIE DURCHFUHRUNG VON MONTAGE- UND
INBETRIEBNAHMELEISTUNGEN

20.1. Gliltigkeit:
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten zusatzlich und in Zusammenhang mit den Regelungen
gem. Artikel 1 bis 18 der AKB Stand Dezember 2020.

20.2. Normen, Vorschriften, Gesetze im Einsatzland:

20.2.1. Der AN ist verpflichtet, samtliche im Einsatzland in Kraft stehenden oder widhrend der
Realisierungszeit ergehenden Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen und Vorschriften

genauestens einzuhalten.

20.2.2. Der AN erklart ausdriicklich, dass ihm der Gegenstand des Vertrages genau bekannt ist, dass er
die ortlichen Verhaltnisse, Gepflogenheiten, Material- und Einsatzbedingungen im Einsatzland
und auf der Baustelle kennt und allen duBeren Umstdnden bei der Durchfiihrung Rechnung
tragt. Soweit der AN nicht (ber ausreichende Information im Sinne des vorstehenden
Absatzes verfligt, wird er sich diese auf eigene Kosten und zeitgerecht selbst beschaffen. Der
AN versichert weiters, dass er sich vor Abschluss des Vertrages mit dem Baugeldande und
dessen Umgebung, mit den Ortlichen Bodenverhiltnissen und Arbeitsbedingungen,
Verkehrsverhaltnissen und allen sonstigen fur die Ausfihrung von Leistungen/Lieferungen
bedeutenden Umstinden sowie mit den Angaben und Unterlagen des AG und/oder EA
vertraut gemacht hat. Schaden und Nachteile, die daraus erwachsen, dass der AN dieser

Verpflichtung nicht ordnungsgemall nachgekommen ist, gehen zu seinenLasten.
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20.2.3. Die einschlagigen Fachnormen, Vorschriften sowie Werksnormen des EA haben Giiltigkeit,
soweit die Bestellung und/oder die Spezifikation nicht etwas anderes festlegen.

20.2.4. Der AN erklart, dass er alle fur die Ausfiihrung bzw. Durchfiihrung der vereinbarten Leistungen
erforderlichen Berechtigungen auch im Einsatzland besitzt.

Falls im Einsatzland erforderlich, ist der AN fur eine entsprechende handels- und
steuerrechtliche  Registrierung  seines  Unternehmens verantwortlich. Alle  damit

zusammenhéangenden Kosten gehen ausschlieBlich zu Lasten des AN.

20.3. Preise
Abweichend von Artikel 4 der AKB Stand Dezember 2020 gilt folgende Regelung:

20.3.1. Die Preise verstehen sich fur die vollstindige, sach-, fach- und termingerechte
Durchfiihrung der vertragsgegenstdndlichen Leistungen nach den anerkannten Regeln der
Technik und entsprechend den Bedingungen dieses Vertrages als Festpreise und gelten frei

Baustelle.

20.3.2. Die vereinbarten Preise beinhalten samtliche Aufwendungen unter Beachtung der
geltenden behdrdlichen, gesetzlichen und sonstigen Vorschriften, Bestimmungen usw. und
beinhalten insbesondere:

20.3.2.1. Alle Loéhne und Gehélter einschlieRlich aller Lohn- und Gehaltszuschlage, etwaig
anfallende Wochenendarbeiten, Arbeiten an Feiertagen, sowie Schichtarbeit (7-Tage
Woche), alle anfallenden Erschwerniszulagen sowie Sondererstattungen, wie Wege-,
Trennungs- und Nachtigungsgelder, Fahrtkosten, Sozialversicherung, Kosten fiir Visa,

Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen usw.

20.3.2.2. Alle Materialkosten einschlieBlich Transportkosten samt Be- und Entladung, Verpackungs-
und Verpackungsentsorgungskosten, Kosten der Gerate einschlieBlich der Betriebsstoffe, der

Geréatevorhaltung, Subunternehmerleistungen und damit verbundene Zuschlage usw.

20.3.3. Aufwendungen, die zur Einhaltung geforderter Realisierungstermine anfallen, sind in den

vereinbarten Preisenenthalten.

20.3.4. Die Preise beinhalten weiters alle Steuern, Abgaben und Zélle etc., die im Zusammenhang mit

den Lieferungen und Leistungen des AN anfallen.

20.3.5. Soweit die Bestellung keine andere Regelung enthilt, gilt als Preisstellung fiir Lieferungen

»geliefert verzollt” gemal Incoterms 2020 (DDP) auf die vom AG benannte Baustelle.
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Die eventuell beabsichtigte Bildung von Arbeitsgemeinschaften ist vor Angebotsabgabe mit dem AG

20.4. Arbeitsgemeinschaften:

abzustimmen.

20.5. Leistungsausfiihrung:

20.5.1. Baustellenleitung AG
Die Baustellenleitung des AG Uberwacht und beaufsichtigt die Anlagenmontage/Installation.
Diese Tatigkeiten schranken die umfassende Verantwortlichkeit des AN in keiner Weise ein.

Die Baustellenleitung des AG kann jederzeit verbindlich Anordnungen treffen wie z.B.:

— Entfernen von Stoffen und Anlagenkomponenten von der Baustelle, wenn diese nach
Meinung der Baustellenleitung des AG nicht dem Vertrag entsprechen.

— Beseitigung und ordnungsgemalRe Wiederherstellung der Anlagen oder von Teilen
davon, die nach Meinung der Baustellenleitung des AG, nicht spezifikationsgerecht
ausgefihrtwurden.

- Verfligung Uber die Entfernung von Personen des AN oder dessen Subunternehmer von
der Baustelle (siehe auch Artikel 20.5.5).

— Im Fall der nicht vertragsgemalen Erbringung der Leistungen und Lieferungen: Verfligung
Uber den weiteren Einsatz der auf der Baustelle vorhandenen Baustelleneinrichtung,
Gerate, Werkzeuge, Materialien etc. Sdmtlichen Anordnungen dieser Art ist vom AN
unverziglich auf seine Kosten nachzukommen. Unterldsst dies der AN, ist der AG
berechtigt, ohne weitere Nachfristsetzung Dritte mit der Durchfihrung dieser

Anordnungen zu betrauen. Alle damit verbundenen Kosten sind vom AN zu tragen.

20.5.2. Baustellen-/Montageleitung AN
Der AN hat einen bevollmdchtigten Baustellenleiter zu ernennen und schriftlich
bekanntzugeben. Dieser darf nur im Einvernehmen mit der Baustellenleitung des AG abgeldst

werden.

Der AN ist verpflichtet, die vom AG zur Verfligung gestellten Ausfiihrungsunterlagen sorgfaltig
zu prifen und bei Unstimmigkeiten die entsprechende Weisung der Baustellenleitung des
AG einzuholen.

Bedenken gegen Anordnungen seitens des AG oder dessen Baustellenleitung sind vor

Ausfiihrung der Arbeiten rechtzeitig schriftlich bekannt zu geben.

Der AN muss bis zur vollstindigen Ausfiihrung der  Arbeiten die  erforderliche
Baustellenleitung stellen. Auf Ersuchen des AG ist der AN verpflichtet, an Gesprachen mit
dem EA teilzunehmen. Der AN verpflichtet sich weiters, Gespriache mit dem EA im
Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand ausschlieRlich im Beisein eines Vertreters des AG

zu fihren.
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Vor Beginn jedes Leistungsabschnittes hat der Baustellen- bzw. Montageleiter des AN mit der
Baustellenleitung des AG abzustimmen, ob die Ausflihrung unverandert erfolgen soll oder ob
Anderungen eingetreten sind. Unterldsst der AN vor Inangriffnahme seiner Arbeiten diese

Abstimmung, so tragt der AN samtliche daraus resultierenden Kosten.

20.5.4. Unterbrechungen
Der AN hat keinen Anspruch auf Vergltung von Warte- und Ausfallzeiten und/oder
Erstattung sonstiger Kosten,wenn

— seine Leistungen auf Anordnung der Baustellenleitung des AG unterbrochen wurden, weil
die vertragsgemale Erfiillung von Seiten des AN in Frage gestellt ist.

— einFall Hoherer Gewalt eingetreten ist.

— die Leistungen aufgrund vertragswidrigen Verhaltens des Personals des AN unterbrochen
wurden.

— die Leistungen aufgrund behordlicher Anordnungen/Auflagen unterbrochen wurden.

— Leistungen des EA/AG gem. technischer Spezifikation im Falle von Versorgungsstérungen
nicht erbracht werden kénnen.

20.5.5. Arbeitskrafte desAN
Der AN hat fir die Bereitstellung der Arbeitskrafte in genligender Anzahl und Qualifikation zu
sorgen. Falls in der Bestellung nicht anders vereinbart, ist der AN auch fir den Transport,
Unterkunft und Verpflegung seiner Arbeitskrafte verantwortlich. Alle sich daraus ergebenden

Kosten sind vom AN zu tragen.

Der AN ist dafiir verantwortlich, dass seine Arbeitnehmer und die seiner Subkontraktoren die
Gesetze und anderen Bestimmungen des Einsatzlandes beachten. Dies betrifft insbesondere
die Einfuhr, den Besitz oder die Verwendung von Waffen, Alkoholika, Genussmittel, Drogen,
Devisen etc. Der AN muss darauf achten, dass Fest- und Ruhetage oder andere Gewohnheiten

des Landes durch sein Personal respektiert werden.

Der AN muss angemessene Vorkehrungen zur Verhiitung gesetz- oder ordnungswidrigen
Verhaltens seiner Arbeitnehmer treffen und ist fir die Wahrung des Schutzes von Personen

und Eigentum auf der Baustelle und deren Nachbarschaft verantwortlich.

Der AN ist bei sonstiger Schad- und Klagloshaltung verpflichtet, dem AG nur solche
Arbeitskrafte bereitzustellen, deren Beschaftigung in Ubereinstimmung mit den einschldgigen
rechtlichen Vorschriften erfolgt und deren Einsatz insbesondere keinen VerstoR gegen

zwingendes 6ffentliches Recht des Einsatzlandes darstellt.

Der AN ist bei sonstiger Schad- und Klagloshaltung insbesondere verpflichtet, samtliche aus
oder im Zusammenhang mit der auftragsgegenstindlichen Arbeitskraftebereitstellung

anfallenden Steuern, Gebilihren und sonstigen Abgaben fristgerecht abzufiihren.
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Die giltigen Baustellen- und Montageordnungen sind vom AN dessen Arbeitnehmern
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Der AG behélt sich vor, Personal des AN, welches
entweder nicht entsprechend qualifiziert ist oder sich gegeniiber Vertretern des AG, des EA
oder anderen Personen ungebiihrlich benimmt, von der Baustelle zu verweisen. Alle damit

verbundenen Kosten gehen zu Lasten des AN.

Das Personal, das vom AN auf die Baustelle entsandt wird, ist ausschlieflich zur Erfiillung des
gegenstandlichen Vertrages bestimmt. Der AN darf das Personal weder fiir andere Zwecke

einsetzen noch ohne Zustimmung des AG ganz oder teilweise abziehen.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass sein Flihrungspersonal Deutsch in Wort und Schrift, wie
auch die in der Ausschreibung festgelegte Vertragssprache, beherrscht. Sollte das
FUhrungspersonal die Sprache(n) nicht beherrschen, so ist vom AN entsprechend
ausgebildetes Dolmetsch Personal fiir die gesamte Dauer der Arbeiten auf der Baustelle zu
Lasten des AN zur Verfligung zu stellen.

20.5.6. Material, Gerate
Der AN hat alle zur Erfullung seines Auftrages erforderlichen Materialien und Gerate
beizustellen, sofern nicht in der Bestellung ausdriicklich anders geregelt. Die Gite der
Materialien muss dem Leistungsverzeichnis und den in der Bestellung angefiihrten Normen

und Vorschriften entsprechen und auf Anforderung des AG dokumentiert werden.

Sollten Materialien verwendet werden, fiir die es keine Gitebestimmung gibt, so sind vom
AN geeignete Gltenachweise beizubringen. Diese Materialien dirfen nur mit ausdricklicher
Genehmigung des AG verwendet werden. Der AN hat rechtzeitig flir eine entsprechende
Vorratsmenge an Materialien, Verbrauchstoffe und Medien Sorge zu tragen. Alle Konsequenzen
von Terminverzigen aufgrund nicht rechtzeitiger Verfligbarkeit von Geraten, Materialien und
Medien gehen zu Lasten des AN. Alle Gerate, Ausrlstungen, Einrichtungen, Hilfs- und
Verbrauchsstoffe, Hilfsbauten und sonstigen Lieferungen des AN sind ausschlieBlich fiir die

Ausfiihrung und Fertigstellung des definierten Umfanges bestimmt.

Der AN darf derartige Gerate und Materialien ohne schriftliche Zustimmung der
Baustellenleitung des AG (die jedoch nicht ohne Grund versagt wird) weder ganz noch

teilweise entfernen, noch fiir andere Zwecke verwenden.

Bedenken des AN gegen vom AG vorgeschriebene Materialien, Stoffe, Bauteile und
Arbeitsgerate einschlieflich gegen die in diesem Zusammenhang erteilten Weisungen hat der

AN dem AG unverziglichmitzuteilen.
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20.5.7. Beistellungen des AG oderEA:

Werden Materialien, Fertigteile, Anlagenkomponenten, Verbrauchsstoffe, Dokumentation etc.
vom AG oder EA beigestellt, ist der AN fir deren ordnungsgemiafle Verwendung voll
verantwortlich. Ein eventuelles Manko infolge unsachgemafer Lagerung oder Verwendung,

Schwund oder dgl. wird dem AN zu Tagespreisen in Rechnung gestellt.

Die vom AG oder EA beizustellenden Materialien etc. sind vom AN bei der Baustellenleitung des
AG mit einer priuffahigen Aufstellung, gestaffelt nach tatsdachlich erforderlichen

Auslieferungsterminen und —mengen rechtzeitig anzufordern.

20.6. Anderungen des Liefer- und Leistungsumfanges
Der AG kann den Liefer- und Leistungsumfang jederzeit andern bzw. erganzen. Der AN wird
Anderungen des Liefer- und Leistungsumfanges zu den in der Bestellung festgelegten Bedingungen

ausfuhren.

Mengendnderungen gegeniiber den Angaben des Leistungsverzeichnisses berechtigen in keinem Fall zu
einer Anderung der vereinbarten Einheitspreise. Mehrforderungen aus diesem Titel, wie

z.B. auf zusatzliches Entgelt oder Schadenersatz sind ausgeschlossen.

Eventuell sich daraus ergebende Terminanderungen sind innerhalb von 2 Arbeitstagen schriftlich dem

AG mitzuteilen und mit diesem abzustimmen.
20.7. Nicht verbriefte Lieferungen und Leistungen; Stundenlohnarbeiten

20.7.1. Der AN darf Lieferungen und Leistungen, die nicht in der Bestellung enthalten sind, nicht
ohne schriftliche Anweisung des AG ausfiihren.

Ergibt sich wahrend der Durchfiihrung der vertraglichen Lieferungen und Leistungen die
Notwendigkeit zur Durchfiihrung von Arbeiten, fir die in der Bestellung keine Einheitspreise
vorgesehen sind, und werden solche von der Baustellenleitung des AG angeordnet, so hat der
AN diese angeordneten Arbeiten auszufiihren und neben der Eintragung im Bautagebuch
unverziglich ein Nachtragsangebot hieriiber vorzulegen. Wenn es der Montage- und
Installationsfortschritt zuldsst, sind Nachtragsangebote vor der Durchfiihrung der Leistung
vorzulegen. Die Kalkulation von Nachtragsangeboten ist auf Basis der Bestellung zu erstellen.

Nachtragsangebote konnen nur fiir Arbeiten gelegt werden, die nach Ansicht der
Baustellenleitung des AG keiner Position des Leistungsverzeichnisses zugeordnet werden
konnen. Nachtragsangebote werden vom AG (berprift, mit dem AN verhandelt und als

Bestellnachtragverbrieft.
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20.7.2. Der AN verpflichtet sich, auf Anordnung der Baustellenleitung des AG, Stundenlohnarbeiten im
Rahmen der Bestellung durchzufithren. Uber diese Arbeiten sind tiglich vom AN die
Stundenlisten flr Regiearbeiten zu fihren und spatestens am folgenden Arbeitstag der
Baustellenleitung des AG oder dessen Beauftragten zur Bestatigung vorzulegen. Verspatet
vorgelegte Stundenlisten werden nicht anerkannt. Bei Stundenlohnarbeiten verwendete
Materialien — soweit nicht bereits in der Bestellung festgelegt - sind zu angemessenen

Tagespreisen, deren Priifung sich der AG vorbehilt, zu verrechnen.

Verrechnungssatze fir Stundenlohnarbeiten — soweit nicht bereits in der Bestellung
festgelegt — sind vor Beginn dieser Arbeiten anzubieten und bedirfen zur Verrechnung der

Bestatigung/Vereinbarung durch den AG. Die festgelegten Satze gelten auf Vertragsdauer.

20.7.3. Der AN wird aus Arbeiten gemaR Artikel 20.7.1 und 20.7.2 — die er im Rahmen der Bestellung
durchfihrt, keine terminlichen Konsequenzen und Kosten, die lber die zu vereinbarende

Verglitung gemal} Artikel 20.7.1 und 20.7.2 hinausgehen, geltend machen.

20.8. Termine

Der AN ist verpflichtet, mit dem AG vereinbarte Termine, wie auch die Ecktermine des EA unbedingt
einzuhalten. Die flexible Auftragsdurchfiihrung im Falle drohender oder eintretender Verziige
beinhaltet insbesondere auch Erhohung des Gerdte- wund Personaleinsatzes, Leistung von

Uberstunden sowie Arbeit im Mehrschichtbetrieb.

Die Annahme verspatet erbrachter Leistungen bedeutet keinen Verzicht auf aus der Verzogerung
resultierende, vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des AG. Fir Termindnderungen wahrend der

Montage- und Installationsdauer erfolgen keine Verglitungen durch den AG.

20.9. Sicherheit/Ordnung/Umweltschutz

20.9.1. Der AN und dessen Subauftragnehmer missen liber ein Arbeitssicherheitssystem verfiigen.

Der AN ist allein und in jeder Hinsicht verantwortlich und haftbar, dass die gesetzlichen und
sonstigen SicherheitsmalRnahmen, insbesondere die fiir den Arbeitsort geltenden bzw. nach Art
der Arbeiten in Betracht kommenden, sowie auch die Gesetze uber die
Auslanderbeschaftigung usw. eingehalten werden.

Der AN hat nur einwandfreie, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Arbeitsmittel
und personliche Schutzausriistungen zu verwenden. Besteht eine wiederkehrende
Priifverpflichtung bei Arbeitsmitteln, so diirfen diese nur nach erfolgter positiver Uberpriifung
bzw. unter Einhaltung der Priifvorschriften und Prifintervalle verwendet werden. Der AN hat
bei Feststellung von Sicherheitsmangel und Gefahren an seinem Gerat und Maschinen dies
sofort reparieren bzw. beheben zu lassen. Im Falle der Nichteinhaltung ist der AG berechtigt, auf

Kosten des AN diese Gerate und Maschinen reparieren zu lassen.
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Der AN ist allein flir die Sicherheit und Qualitdt seiner Lieferungen und Leistungen
verantwortlich. Der AN hat unverziglich und direkt an die zustandige Behorde und den AG die
vorschriftsmaRigen Meldungen aller Arbeitsunfille zu berichten, falls solche seinem

Personal auf der Baustelle zustoRRen sollten.

Der Verantwortliche des AN hat sich vor Arbeitsbeginn durch die Baustellenleitung des AG
Uber die betrieblichen Verhédltnisse und allfallig damit verbundene zusétzliche
Sicherheitsvorkehrungen z.B. Baustellenunterweisung des AG, Kundenvorgaben etc.
unterweisen zu lassen und die Kenntnisnahme bzw. Ubernahme von Merkblittern (ber
Unfallverhiitung schriftlich zu bestdtigen. Diesbeziiglichen Weisungen der Baustellenleitung des

AG oder des Sicherheitsbeauftragten ist auf alle Falle Folge zu leisten.

Dies beinhaltet u.a. dass alle AN, die komplette Arbeitspakete zur Umsetzung auf
Kundenbaustellen tGbernehmen fiir die Arbeitssicherheit ihrer Mitarbeiter vor Ort die volle
Verantwortung tragen und beinhaltet auch die Unterweisung nach den
Arbeitssicherheitsrichtlinien des AG und des EA, Schaffung einer sicheren Arbeitsumgebung,
Anwendung sicherer Arbeitsmethoden, Uberprifte Werkzeuge/Maschinen/Gerdte und das
Tragen vorgeschriebener Personlicher Schutzausristungen(PSA).

Der Leiter des Lieferanten-Teams wird auf der Baustelle vom Baustellenleiter des AG
hinsichtlich aller Arbeitssicherheitsaspekte eingewiesen — die Einweisung wird dokumentiert.
Der Leiter des Lieferanten-Teams hat diese Informationen an sein Team weiter zu geben und
dokumentiert diese Einweisung; das Protokoll erhalt der Baustellenleiter des AG im Original.

Auch bei jedem Personalwechsel ist dieser Ablauf unaufgefordert sicherzustellen.

Der Leiter des Lieferanten-Teams und das Team haben den sicherheitstechnischen
Anweisungen des Baustellenleiters des AG sowie den Sicherheitsfachkraften des EA unbedingt
Folge zu leisten. Abweichungen aller Art, die zur Beeintrachtigung der Arbeitssicherheit

fliihren kdnnen, sind dem Baustellenleiter des AG unverziglich zu melden.

Ubertragt der AN Leistungen an Sublieferanten, ist er fiir die qualifizierte sicherheitstechnische
Einweisung und Uberwachung von deren Mitarbeitern ebenfalls verantwortlich. Das Protokoll
ist dem Baustellenleiter des AG im Original zu libergeben.

20.9.2. Bei Durchfiihrung von Arbeiten sind alle Vorkehrungen zu treffen, damit eine Beschadigung
oder Verschmutzung von eventuell bestehenden Werks-, Bahn- und StraBenanlagen und eine
Stérung des Betriebes verhindert wird. Bei Arbeiten innerhalb von Werksbereichen hat der AN
die Beschrdnkungen fiir den Personen- und Gulterverkehr (Ein- und Ausgang,
Passierscheinpflicht etc.) zu befolgen. Die Sicherung der auf der Bau- oder Arbeitsstelle
eingesetzten Gerate und Materialien gegen Missbrauch und Diebstahl auch im Bereich des

umzaunten Montagegelandes obliegt dem AN.
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Die Arbeitsplatze und die Transportwege sind dauernd sauber zu halten, Abfdlle und
Verpackungsmaterial sind aufzurdumen, ins Freie zu schaffen, gegen Brand und Sturm

gesichert zu lagern bzw. entsprechend den einschlagigen Gesetzen zu entsorgen.

Alle von den eigenen Arbeiten herriihrenden Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen.
Geschieht dies nicht, erfolgt dies durch Dritte auf Kosten des AN. Alle Beteiligten sind
verpflichtet, fur eine reibungslose Zusammenarbeit auf der Baustelle Sorge zu tragen und die

Klarung in strittigen Fragen bei der Baustellenleitung des AG rechtzeitig zu veranlassen.

20.9.3. Der AN ist verpflichtet samtliche erforderlichen MaRnahmen zu treffen (z.B. Einhausungen,
Entsorgung von Abfallstoffen etc.), um die gesetzlichen Vorschriften/Auflagen in Bezug auf

Umweltschutz zuerfiillen.

20.10. Haftung

20.10.1. Der AN haftet fur alle von ihm verursachten Schaden.

20.10.2. Durch vom AG eventuell beigestellte Versicherungen wird grundsatzlich die Haftung des AN
nicht aufgehoben. Soweit der AG den Abschluss von Versicherungen auch fiir die Interessen
des AN Ubernommen hat, verpflichtet sich der AG zur treuhdndigen Wahrung der
versicherungsgeméaBen Anspriiche des AN, allerdings ohne selbst in die Risiken, Rechte und
Pflichten des AN einzutreten. Selbstbehalte sind vom AN zu tragen.

20.10.3. Fur die Beseitigung von Schiaden und/oder Verunreinigungen im Bau-/Montagebereich des AN,
deren Verursacher nicht einwandfrei festgestellt werden kann, haften alle zum Zeitpunkt des

Ereignisses am Bauvorhaben beteiligten Firmen im Verhaltnis der jeweiligen Auftragssummen.

20.10.4. Der AN verpflichtet sich in Bezug auf allfillige Schaden bzw. Unfille, die sein Personal
erleidet, den AG/EA und Dritte schad- und klaglos zu halten.

20.10.5. Der AN tragt die volle Verantwortung fiir die Handlungen seines Personals innerhalb und
auflerhalb des Baustellenbereiches. Er ersetzt alle Schiaden, welche durch sein Personal dem

AG und/oder EA und/oder Dritten zugefigt werden.
20.10.6. Abweichend von Artikel 12.2 der AKB Stand Dezember 2020 gilt fiir Montageleistungen eine
Garantiefrist gemalR den am Errichtungsort giiltigen, gesetzlichen Bestimmungen, mindestens

jedoch 36 Monate ab Abnahme der Gesamtanlage.

20.11. Rechnungslegung:
Ergdnzend zu Artikel 5 der AKB Stand Dezember 2020 gilt:

20.11.1. Regierechnungen sind durchgehend zu nummerieren und gesondert zu legen.
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Die Schlussrechnung gemaR Artikel 5 der AKB Stand Dezember 2020 kann erst nach
vollstéandiger Erledigung einer eventuellen Mangel- oder Restpunkteliste gelegt werden. Der
Schlussrechnung sind alle erforderlichen Abrechnungsunterlagen wie Massenberechnungen,
Abrechnungsplane, Naturaufnahmen, Regieberichte, Materialabrechnungen u.a. beizulegen.
Alle MaRe der Massenberechnung miissen in den Planen und Aufnahmen gekennzeichnet bzw.
eingetragen und der Berechnung klar und eindeutig zuzuordnen sein.

Die Priifzeit des AG betragt hochstens 3 Monate.

Bei der Rechnungslegung sind die im jeweiligen EU-Land giiltigen steuerlichen Bestimmungen

(ins besonders Umsatzsteuer) zu beriicksichtigen.

20.12. Vertragssprache, Recht und Gerichtsstand

20.12.1.

20.12.2.

Vertrags- und Korrespondenzsprache
Die Vertrags- und Korrespondenzsprache ist Deutsch.

Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Punkt 18. der Allgemeinen kaufmannischen Bedingungen der TMS (AKB Stand Dezember 2020)
"Recht und Gerichtstand" gilt auch fir diese Nachtragsvereinbarung und lautet wie folgt:

"18.2 Gerichtsstand und anwendbares Recht”

Fiir alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird als
ausschlieflicher Gerichtsstand Linz, Oberdsterreich, vereinbart. Es gilt ausschliefSlich
Osterreichisches Recht. Ausgeschlossen sind allféllige im Jsterreichischen Recht bestehende

Verweisungsnormen und das UN-Kaufrecht.

Fur den AG Fur den AN
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